

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 1078/2016

Obečný úrad v P O L O M E	
Došlo dňa: 02.11.2016	Vybavuje: 117
Číslo spisu: 462/2016	Vkl. znak:
Poznámka:	Skarš. znak:

Zmluva o dielo

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka diel IX.

1.Zmluvné strany:

- 1.1.Objednávateľ: Obec Poloma
Obecný úrad č. d. 120
082 73 POLOMA
IČO 327638
DIČ 2020711671
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol HANUŠOVSKÝ, starosta obce
- 1.2.Zhotoviteľ: Ateliér URBEKO s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV
IČO 31671209
DIČ 2021226042
IČ DPH SK 2021226042
Štatutárny zástupca: Jana KAČMARIKOVÁ, konateľ

2.Predmet zmluvy:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje:

„Územný plán obce Poloma“

V rozsahu v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a podľa vyhlášky MŽP č.55/2001 v nasledovnom členení:

2.1 Prieskumy a rozbor

A/Textová časť

B/Grafická /výkresová/ časť

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Rozbor záujmového územia | M= 1: 25 000 |
| 2. Rozbor katastrálneho územia | M= 1: 5 000 |
| 3. Komplexný urbanistický rozbor | M= 1: 2 000 |
| 4. Rozbor dopravy | M= 1: 2 000 |
| 5. Rozbor vodného hospodárstva | M= 1: 2 000 |
| 6. Rozbor energetiky | M= 1: 2 000 |
| 7. Krajinnoeekologický plán | M= 1: 10 000 |

2.2 Zadanie - textová časť

2.3 Návrh ÚPN

A/Textová časť

B/Grafická /výkresová/ časť

- | | |
|---|--------------|
| 1. Širšie vzťahy | M= 1: 25 000 |
| 2. Návrh rozvoja katastrálneho územia | M= 1: 5 000 |
| 3. Komplexný urbanistický návrh zast.územia | M= 1: 2 000 |
| 4. Návrh dopravy | M= 1: 2 000 |
| 5. Návrh vodného hospodárstva | M= 1: 2 000 |
| 6. Návrh energetiky | M= 1: 2 000 |
| 8. Ochrana prírody a tvorba krajiny | M= 1: 10 000 |
| 9. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb | |

C/Návrh všeobecne záväzného nariadenia – textová časť

D/Záber PPF

2.4. Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Poloma“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3.Termín plnenia:

Dokumentácia bude spracovaná a dodaná priebežne, a to:

1. Prieskumy a rozbory do 28. novembra 2016
2. Zadanie..... do 5. decembra 2016
3. Návrh ÚPN..... ďalšie termíny plnenia jednotlivých stupňov dokumentácie budú upresnené dohodou v dodatku k tejto zmluve o dielo po získaní finančných prostriedkov na vypracovanie dokumentácie – návrh Územného plánu obce Poloma.

Termíny plnenia budú nemenné v prípade dodržania platobných podmienok podľa bodu č. 5 tejto zmluvy.

4.Spolupôsobenie a podklady objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská.

Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác na jeho požiadanie a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

5.Cena prác a platobné podmienky:

Cena prác je stanovená dohodou a je rozdelená na jednotlivé etapy:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Prieskumy a rozbory ÚPN..... | 750,- € bez DPH |
| DPH 20% | 150,- € |
| Spolu DPH | 900,- € |
| 2. Zadanie ÚPN..... | 250,- € bez DPH |
| DPH 20% | 50,- € |
| Spolu DPH | 300,- € |
| 3. Návrh ÚPN..... | 11.340,- € bez DPH |
| DPH 20% | 2.268,- € |
| Spolu DPH | 13.608,- € |

SPOLU.....12.340,- € bez DPH
DPH 20%.....2.468,- €
Spolu s 20% DPH.....14.808,- €

Splatnosť faktúr za každú etapu bude do 14 dní od ich vystavenia zhotoviteľom. Pri omeškaní platieb za jednotlivé faktúry o viac ako 14 dní odo dňa splatnosti sa práce na diele pozastavia do doby úhrady dlžnej sumy. O dobu pozastavenia sa predlžia aj termíny plnenia podľa bodu č.3 tejto zmluvy o dielo.

6.Spôsob fakturácie a platenia:

Podkladom pre úhradu jednotlivých platieb budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Platba bude uskutočnená prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v UniCreditBank a.s. Bratislava, filiálka Prešov č. ú. **SK2011110000006620814002.**

V prípade nesplnenia termínu dokončenia prác podľa bodu 3. tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávateľ uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávateľ je povinný ju uhradiť.

7.Ďalšie dojednania:

A/Lehota na podpísanie zmluvy je do 30. októbra 2016. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávateľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu 3. tejto zmluvy.

B/Ak v priebehu prác odstúpi objednávateľ od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu uplynutého času z celkovej doby medzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom plnenia. Ak zhotoviteľ preukáže vyššie náklady spojené s už vykonanými prácami, má nárok na odškodnenie v celej preukázanej výške po ich prerokovaní zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode, požiadá zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

C/V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku k zmluve.

D/Predmet plnenia je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný.

V Prešove dňa 25. októbra 2016

V Polome dňa 27. októbra 2016

ATELIÉR URBEKO

S.R.O.

PREŠOV

Jana Kalmárová
.....
zhotoviteľ

H. Ant
.....
objednávateľ

