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Zmluva o dielo
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom zneni

I
Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Poloma

Sidlo : Poloma 120, 082 73 Sarisské Dravce
ICO : 00327638

DIC: 2020711671

Zastupeny : Ing. Pavol Hanu$ovsky, starosta obce

Osoby opravnené jednat
v technickych veciach :

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo Gétu : SK16 5600 0000 0035 1684 1015
Tel. /Fax: +421514597 235

E-mail: ocupoloma@stonline.sk
Zhotovitel : STAV-MAJO s.r.o

Sidlo : Zelezniéné 11, 082 71 Lipany

ICO: 36 506 541

DIC : 2022014720

IC DPH : $K2022014720

Zapisany v Obchodnom registri Okr.suid Presov, oddiel Sro, viozka ¢. 16317/P

Zastupeny : Marian Mizerdk, konatel

Osoby oprdvnené jednat v :

- zmluvnych veciach : Marian Mizerak

- technickych veciach : Ing. Milan Heredo$

Bankové spojenie : VUB, a.s.

Cislo Gétu : SK16 0200 0000 0020 1157 2855
Telefdn : 0905 294 677

Fax :

E —mail : ; mizerak@stavebiny-majo.sk

L.
Predmet zmluvy

2.1, Zhotovitel sa zavazuje, e pre objednavatela vykona kompletni dodavku a realizéciu
stavebnych prac na predmet zékazky: ,Poloma — oprava hasiéskej zbrojnice” (dalej len , dielo”), ktora
je vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podfa § 117 zikona &. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel sa
zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplatit zhotovitelovi cenu za realizéciu diela
dohodnutd v €lanku V., pricom jednotkové ceny rozpocet diela si uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy
— PoloZkovity rozpocet. Z celkovej ceny za dielo mézu byt po vzdjomnej dohode medzi objednavatefom
a zhotovitelom odpotitané naklady na pomocné stavebné préce realizované svojpomocne zo strany
verejného obstardvatela.

Zhotovitel sa zavazuje uvedené dielo vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost. Zhotovitel
vykona dielo na zaklade vysledkov verejného obstaravania pre wyber realizitora diela riadne a véas na
pozadovanej odbornej trovni a v prvotriednej kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je
osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislu§nych pravnych predpisov Slovenskej
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republiky. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky vieobecne zévazné pravne predpisy vztahujuce sa na
vykonanie Diela, a to najma Zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskordich zmien a dopinkov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je mu zname technické riedenie
diela.

Zhotovitel zabezpeéi komplexnti dodavku a realizaciu prac podfa polozkovitého rozpoctu pre vietky
stavebné objekty, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy, v rozsahu podfa 3pecifikacie préac a dodavok,
platnych STN a pokynov objednavatela.

Objednavatel je opréavneny dodatoéne rozhodnut o zmene - zniZeni rozsahu stavebnych prac. Zmena
rozsahu stavebnych prac bude mat vplyv na znizenie ceny diela spésobom uvedenym v bode 2.8. tejto
zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych prac bude pisomne ozndmena objednavatefom zhotovitelovi,
pricom zhotovitel je povinny v takomto zmenenom rozsahu dielo vykonat.

Zhotovitel sa zavazuje za odplatu vykonaf aj dalie ¢asti diela, ktorych potreba vznikne na zaklade
dodato&nych poziadaviek objednavatela, pricom vy$ka odplaty bude urcend spdsobom podfa bodu 2.8.
tejto zmluvy.

Objednavatel ma prévo rozsirit pripadne zniZif rozsah pinenia zhotovitela, pripadne pozadovat zmeny
diela, alebo ktorejkolvek jeho Easti, ktoré mdzu byt podfa jeho ndzoru nevyhnutné a za tymto ucelom
ma pravo vydat pisomny pokyn zhotovitefovi, aby uskutoénil prace potrebné na zabezpecenie takejto
zmeny. Zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia takéhoto pokynu oznami objednavatelovi
pripadné doésledky tejto zmeny na dohodnutu cenu za dielo a dohodnuté terminy vykonania diela.
Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu o zmendach zaslanému zhotovitefom do 3 pracovnych
dni od obdf#ania ozndmenia. Ziadnou takouto zmenou nebude narudend ani zruSena platnost
zmluvy ani zmenené terminy dokonéenia stavby, pokial tak nebude stanovené v pisomnom dodatku
k zmluve. V pripade, e zmena diela bude mat za nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa upraviv sulade
s bodom 2.8. V pripade, ak zhotovitel vyda pisomny pokyn na zmenu diela z dévodu neplnenia alebo
porudenia zmluvy zhotovitefom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny zaplatit
vietky naklady spojené so zmenou diela.

Zhotovitel neuskutoéni Ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatela alebo nim poverenej osoby
podfa &anku I. zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom jeho dorucenia zavédzny pre zhotovitela, a to
a? do uzavretia pisomného dodatku k zmluve, v ktorom bude tento pisomny pokyn obsiahnuty.
Pisomnym pokynom mdie byt aj zaznam v stavebnom denniku vykonany opravnenou osobou.
Opravnenou osobou sa na tcely tohto zdkona rozumie osoba uvedena v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo ind
osoba vyslovne pisomne za opravnenu osobu oznadend objednavatefom.

Vietky zmeny uvedené v bode 2.4. a 2.6. a vietky zvysenia alebo znizenia zmluvnej ceny oceni zhotovitel
v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek rozpoctu, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto
zmluvy o dielo. Nové prace, ktorych polotky nie si obsiahnuté v tomto rozpocte, budi ocenené
polozkami, ktorych jednotkovad cena a mnoistvo bude vopred odsthlasené poverenym zdstupcom
objednavatela. Uskutgénenie vietkych prac naviac budu upravené formou dodatku k zmluve. Ocenenie
prac naviac bude uskutoénené v zmysle jednotkovych cien podfa jednotlivych poloziek rozpoctu. V
pripade, Ze tieto polozky v rozpocte nie st uvedené, bude dohoda o cene upravena formou
dodatku ku zmluve.

Objednavatel sa zavizuje, e riadne vykonané dielo, ktoré bude spliiat kritéria tejto zmiuvy,
protokolarne prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnutu zmluvou.

1.
Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t. j. miestom uskuto¢novania stavebnych prac je:

katastralne izemie obce Poloma

Termin zhotovenia diela: najneskér do 31.12.2019

Zafatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat préce do desat (10) pracovnych dni po protokoldrnom prevzati
staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel nezatne realizaciu
stavebnych prdc do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska z dévodov na strane Zhotovitela,
jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.
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Prva etapa stavebnych prac bude realizovana do 31.12.2018 vo finanénom objeme 40 000,00 EUR,
pricom rozsah vykonanych prac v zmysle Vykaz vymeru bude pisomne zadefinovany oboma zmluvnymi
stranami ku driu prevzatia staveniska.

Nasledujuce etapy sa budii realizovat na zaklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, pritom Zhotovitel sa
zavdzuje zacat prace do desaf (10) pracovnych dni od prevzatia pisomnej vyzvy na pokracovanie
stavebnych préc.

Terminy zhotovenia diela si pre zmluvné strany zavazné a ich zmena méze nastat vylune podpisanim
dodatku k tejto zmluve. Objednavatel sa zavidzuje prevziat riadne vykonané dielo aj pred dohodnutym
terminom na zéklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel bude bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do 3 dni) informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy, a ktord by mala vplyv
na zmluvné terminy dokonéenia diela, pripadne na vzajomne dohodnuté &iastkové terminy. Uvedenad
povinnost sa vztahuje aj na objednavatela.

Riadnym a tplnym vykonanim diela a riadnym splnenim vietkych zdvdzkov zhotovitela sa rozumie
riadne vykonanie prac v stlade s touto zmluvou, odovzdanie diela objednavatelovi na ziklade Protokolu
a zarovel odovzdanie dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre diela v sulade so
vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.

Dokoncenim diela pre Uéely zmluvy sa rozumie spdsobilost diela pre Uspeiné ukonéenie preberacieho
konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre diela podla
vieobecne platnych predpisov.

Iv.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zavizok a vietky nélefitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umozZnia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. II. zmluvy je stanovena v sulade s podmienkami
cenovej reguldcie stavieb podfa zékona &. 18/1996 Z. z. o cendch, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cendch, a to ako cena pevna.
Cena zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj poplatky za odborné skisky a merania, poplatky za
energie pri vystavbe, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, naklady na zariadenie a
vypratanie staveniska, a pod..
Cena zahrfia vetky ndklady zhotovitela pri vykonavani diela podla rozpottu stavby.
Oceneny rozpocet musi byt vypracovany vzmysle vykazu vymer, ktory tvori prilohu k stitaznym
podkladom a bude tvorit prilohu k zmluve o dielo.
Celkova cena diela predstavuje :

cenu celkom bez DPH za vetky préce a dodavky 49.994,98 Eur
DPH 20 % 9.945,00 Eur
cenu celkom s DPH 59.939,98 Eur slovom:

patdesiatdevattisicdevatstotridsatdeviteur/98
Specifikicia ceny je uvedend v Prilohe € 1 k zmluve - Polozkovity rozpocet, ktory sliZi vyluéne pre
ocenenie prac, ktoré s v iom uvedené a podfa jednotkovych cien v nom uvedenych.

V.
Fakturdcia a platobné podmienky

Cena za vykonané prace sa uhradi na zaklade faktur, vystavenych podla zmluvy, spolu s prislunou DPH
pripadajicou na vykonané a fakturované prace.

Fakturdcia bude vykonand mesacne za vykonané prace. Zhotovitel je povinny faktiru dorudit
objednavatelovi do 10 dria mesiaca nasledujiceho po vykonani prac v dvoch vyhotoveniach. Cena
fakturovanych prac bude vychadzat z jednotkovej ceny uréenej v prilohe k zmluve a mnojstva
vykonanych prac.

Prilohou faktir bude sipis vykonanych prdc a doddvok, zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom
a opravnenou osobou objednévatela.

Fakturovat sa budu iba skutoéne zrealizované prace podla odsthlaseného rozsahu opravnenou osobou
objednavatela a podra jednotkovej ceny uvedenej v Specifikdcii prac a dodavok (priloha k zmluve).
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Lehota splatnosti faktir sa na zaklade dohody zmluvnych stran uréuje na 30 dni a zagne plynit odo dia
preukdzatelného dorudenia faktury objedndvatelovi.

Koneénu faktiru predloZi zhotovitel k preberaciemu konaniu. Jej ndleZitosti a splatnost musia byt
zhodné s nalezitostami faktury — danového dokladu. Vystavenie konecnej faktury vylucuje dodatocné
naroky na Upravu ceny zo strany zhotovitela.

Faktury, ako dafiovy doklad budd mat naleZitosti ustanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
najmd Zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Ak faktura nebude
obsahovat zdkonom stanovené naleZitosti, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty
splatnosti vratit bez zaplatenia. Nova lehota splatnosti zacne plynit odo dria dorucenia opravenej
faktury objednavatefovi.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok

VL
Sankcie za porusenie povinnosti

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela ako celku je objednavatel opravneny %iadat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zadaty deri omeskania.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktdr, méZe si zhotovitel uplatnit u neho
zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,03 % z neuhradenej koneénej faktiry, a to za kaidy aj zacaty
den omeskania.

V pripade neodstranenia vad vyplyvajlicich z prilohy k zapisu z preberacieho konania v termine uréenom
objedndvatelom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati diela, zaplati zhotovitel zmluvni pokutu
vo vyske 40,- EUR za kaidy zaCaty defi omeskania ai do dfia dplného odstranenia tychto vad
a nedorobkov.

Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, sa nedotykajl naroku na nahradu $kody v celom rozsahu,
ktord vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou
zabezpecené.

Ak zhotovitel nespini dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonadvanie predmetu tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukdazatelne vznikli.
Sumy uvedené v tomto €lanku su uvedené bez DPH.

Vil.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na zhotovenie diela, a e
tieto povolenia su pos’tat':ujtice na to, aby mohol so zhotovenim diela za¢at a riadne ho dokonc¢it.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran.

Nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednévatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného
diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze bez pisomného sdhlasu objednavatela neprevedie tito zmluvu o dielo na
tretiu osobu.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v lehote uréenej
objednavatefom. Od odovzdania staveniska alebo jeho &asti zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby poas vykonu prac a tie? v obdobi pracovného kfudu
na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeéi dodavku elektriny, vody a daliich médii na stavenisku
po dobu realizicie diela, vratane vietkych prejednani, zriadeni pripojok a intaldciu meracov a rozvodov.
Systém rozvodov a vietky poufité zariadenia musia byt v stlade s prisluinymi STN. Zhotovitel bude
hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a dalsie zdroje a sluzby a# do tiplného dokonéenia diela,
vratane poplatkov za pripojenie.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Géelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
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zépisov zmluvnych strdn. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat vietky skutocnosti potrebné
pre plnenie zmluvy, tdaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutoénenia prac, informéacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkich na koordindciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim diela. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym

spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitela. Kdpie stavebného dennika budi odovzdané
objednavatelovi na Preberacom konani stavby.
Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na

preverenie prac, ktoré v dalom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Takéto
prace zhotovitel zdokumentuje fotodokumentéciou.

Zhotovitel je povinny chranit dielo poéas jeho realizdcie a opatrit ¢asti hotového diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedollo k jeho poskodeniu do doby odovzdania diela objednavatefovi.
Nebezpecenstvo vzniku $kody prejde na objednavatela diiom prevzatia diela.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii diela pouZit nahradné hmoty a vyrobky oproti predpokladanym
v projekte bez suhlasu opravneného zdstupcu objednavatela.

Objednavatel méze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akikolvek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru objedndvatela zneuziva
svoju funkciu, je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povaovana objednavatelom za neZiaducu. Tejto osobe nebude bez
suhlasu objednavatela umozneny pristup na stavbu. Osoba takto odvoland z prace na diele bude
zhotovitefom ¢o najskér nahradena inou osobou.

Zastupca objednavatela moze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatela, ktory podlfa nazoru objednavatela nevykondva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel bude zhotovitefom ¢o najskdér nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim
subdodévatela nebudid zmenené terminy dokonéenia ani zmluvna cena.

Objednavatel je opravneny Ziadat zamenu materialov alebo technoldgii, ktoré maju byt zabudované
v stavbe podfa vlastného uvaienia, zhotovitel je povinny tuto zamenu akceptovat a prijat aj zmenu ceny
dodavaného materidlu, technoldgie &i uz znizenie, alebo navysenie. Tato zamena musi byt pozadovana
objednavatefom v dostatoé¢nom ¢asovom predstihu, najneskér viak 10 dni pred ich zabudovanim do
stavby.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a nadobudne ucinnost po doruceni zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvdlenie alebo podobny akt uskutocriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma
rovnaky Gcinok, ako by ho uskutoénil objedndavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodr¥iavanie BOZ, PO a ochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na stavenisku a vykaZe zo staveniska
osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat. Zdroven zabezpeti, aby vietci jeho zamestnanci
a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty
a osvedcCenia. Taktiez sa zhotovitel zavédzuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajlicimi osobnymi
pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovného urazu postupovat v silade
so vseobecne zdvdznymi predpismi a zakonmi. Zaroveri okamiite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objedndvatela na stavbe :

- o pracovnych Urazoch

- o 5koddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku

- o0 $koddch na zivotnom prostredi

- 0 poziaroch

Objednavatel, opravnena osoba podla &l. 1., resp. technicky dozor objedndvatela je opravneny daf
zamestnancom zhotovitefa prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitefa nie je
dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutoériovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov
na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat resp.
zdrZiavat na pracoviskach / stavenisku z dévodov, ktoré nesdvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy,
bez vedomia a stihlasu objednavatela. Objednavatel nezodpovedd za skody spdsobené zhotovitelovi,
ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov, alebo ak pouizili iné ako
uréené pristupové cesty. )
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8.1.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele az do doby odovzdania diela
objednavatelovi na zaklade protokolu. Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by
vznikli z jeho &innosti a tieto odstrani na vlastné naklady. Bez odstranenia takto vzniknutych $kéd
objednavatel neuhradi koneénu faktuiru zhotovitelovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto
3kod sa dohodnu najneskér na preberacom konani stavby.

Zhotovitel si zabezpeli na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby tejto stavby zabezpeéuje
zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny udrZiavat  na stavenisku
— pracovisku a na prenechanych inZinierskych sietach poriadok a ¢istotu,  ako aj odstrariovat odpady
a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval
bezpetnost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat objedndvatelovi certifikaty od pouZitych materidlov a zariadeni pred ich
zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizicie diela, najma vzhladom na ich
moiny vplyv na vysku ceny za dielo. Zhotovitel je povinny upozornit objednévatela na moznost realizicie
jednoduchéich a finan¢ne menej néroénych rieseni ako predpoklada tato zmluva. Objednévatel
nemusi akceptovat pripomienky zhotovitefa, Ze dokumentécia obsahuje chyby, z ktorych by mohli
vyplynit préce naviac, ktoré by mal zhotovitel zdujem fakturovat objednavatelovi ako prace naviac.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky
a poZiadavky uvedené v Zdkone & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, kritéria
a Standard poZadovany objednavatefom a budu v stlade 50 vieobecne zdvaznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel a jeho dodavatelia resp. subdodavatelia st povinni ziéastriovat tyzdennych, respektive podla
potreby kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

Zhotovitel na Ziadost objedndavatela poskytne Upinu stéinnost tretim osobam, ktoré st v prdvnom
vztahu s objedndvatefom a s predchadzajucim sihlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vietkych otdzok spojenych s realiziciou diela, zaleZitostami spojenymi so staveniskom
a otézok ich sucinnosti.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prisluiné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel predlozi objedndvatelovi, resp. opravnenej osobe podfa €l I. zmluvy vzorky materidlov,
vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouZit na zhotovenie diela. Zhotovitel poutije iba materiély, vyrobky
a povrchy schvalené objednavatefom, resp. opravnenou osobou podfa &l. I. zmluvy.

Zhotovitel vykond na vlastné néklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost vykonat dielo bude splnena jeho riadnym ukongenim, odovzdanim a prevzatim
objednavatefom. Zhotovitel' oznami objednavatefovi pripravenost k odovzdaniu a prevzatiu riadne
vykonaného diela 5 dni vopred.

Po ukonceni préc, najneskér do 3 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny pracovisko
uUplne vypratat, odstranit zvy$ny material, odpady a pod.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrZiavat vieobecne zdvizné pravne predpisy SR, hlavne
Zakon €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch v platnom zneni.

VIl
Zodpovednost za vady, ziruka

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu
diela. Dielo ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu, ak bolo vykonané v rozpore s pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran alebo touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vietky prace v stlade so zmluvnym rozpoctom ,alebo pripadne neboli
odovzdané dokumenty podfa bodu 8.3 zmluvy. Za defl odovzdania a prevzatia diela sa povaiuje defi
podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8:12.

9.1.

9.2

O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednévatefom a zhotovitefom spisany protokol, obsahujtci

popis Uplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim

dohodnutych terminov odstrénenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budd drobného charakteru, &o

nebude branit riadnemu uZivaniu diela a odstrariovanie zistenych vad nebude v rozpore s neruéenym

vykonom prév pripadného najomcu, moze objednavatel prevziat dokonéené dielo s uréenim terminu

odstranenia vad a nedostatkov.  Po odstraneni vad a nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre

urcenie zaciatku zaruénej doby pre dielo.

K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel dielo bez vad, nedorobkov

a s dodanim v3etkych dokladov potrebnych k ispesnému prevzatiu diela, atonajma:

- doklady v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni

- doklady v zmysle zékona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni

- stavebné denniky

- koneénu faktiru

Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poéas zarucnej doby ma objedndvatel pravo

poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady na svoje naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat

s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 48 hodin od uplatnenia opravnenej

reklamacie objedndvatela a vady odstrénit v ¢o najkratiom technicky moznom ¢&ase.

Ak zhotovitel neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne neprist(ipi

k odstrafiovaniu vdd v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady

v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel je opravneny pozadovat znizenie ceny alebo odstranit

ich sam alebo dat ich odstranif trefou osobou a to na naklady objednavatela, pricom zhotovitel sa

vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynalozené naklady objednavatefovi nahradit niektorym zo

spbsobov uvedenych v bode 8.6 zmluvy.

Nahradu nakladov méZe objednavatel vykonat :

a) zapocitanim zadranych 10 % z ceny podfa bodu 8.7 zmluvy, pokial tito suma eite nebola zaplatena
objedndvatefom alebo

b) vystavenim faktiry za vynalozené ndklady zhotovitefovi, pri¢om splatnost faktury by bola do
10 dni od doruéenia zhotovitelovi.

V pripade zistenia nedostatkov na preberacom konani stavby, objednavatel zadrii 10% 2z celkovej

hodnoty diela do doby odstranenia nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady uskutoénenych prac v priebehu realizicie aj v zaruénej

dobe, ktord sa stanovuje na 36 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené chybnym

zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré

boli sp6sobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni

maximalnej starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost alebo na fiu objednavatela upozornil, ale ten na

ich pouziti pisomne trval.

Objedndvatel sa zavdzuje, e pripadnt reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni do rik opravneného

zastupcu zhotovitela.

Zarutna doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel nemése dielo usivat pre jeho vady, za ktoré

zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad dolo k vymene jednotlivych asti za nové, tak

pre nové Casti diela zatina plynut nova zéruéna doba 60 mesiacov.

Ak zhotovitel nezabezpeéi odstranenie opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je

objednavatel oprédvneny poverit odstranenim vady inu odborni organizéciu. Vietky takto vzniknuté

naklady je zhotovitel povinny objednavatefovi uhradit.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené asti bude predizend o &as, pocas ktorého zariadenie

nebolo schopné prevadzky.

IX.
Osobitné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy&siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zévislé od véle zmluvnych stran,
a ani ich zmluvné strany neméZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy, 3trajk a pod..

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemozZnym, zmluvna strana, ktord sa bude chcief odvolat na vysSiu
moc, poziada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak nedéjde
k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na vy33iu moc pravo odstupit
od zmluvy. Uinky odstipenia nastand diiom dorucenia oznamenia o odstipen{ druhej zmluvnej strane.



Zhotovitel bude informovat objedndavatela rozpracovanej zdkazky na pravidelnych kontrolnych drioch,
ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej raz za tyzder.

X.
Zaverecné ustanovenia

10.1.  Préva a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravujud prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v SR.

10.2.  Zmeny obsahu zmluvy m6Zu nastat vylucne na zdklade dohody zmluvnych stran, a to podpisanim
pisomného dodatku k zmluve, ktoré budd podpisané oboma zmluvnymi stranami. K navrhom dodatkov
k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit v lehote do 3 pracovnych dni od doruéenia névrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto ndvrhom viazana zmluvna strana, ktord ho
podala. Ak nedéjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, oprévriuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich
poziadala sud o rozhodnutie.

10.3. Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ak zhotovitel nepini kvalitativne — technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a touto zmluvou,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na stavbe,
zdpisom v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela stavby alebo inym vhodnym spésobom)
pokracuje vo vadnom pineni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny vykonat
uhradu platby a aZ do jeho odstrdnenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
Ciastky stanovi objednavatel vypoctom podfa rozsahu vadného pinenia v stilade s prilohou k tejto
zmluve (rozpoctom).

- ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit dielo
v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim, alebo ho prerusi na
neprimerane dlhi dobu,

- ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté vyrovnavacie konanie, alebo ak zhotovitel vstipil  do likvidacie.

10.4.  Zhotovitel je opravneny odstdpit od zmluvy v pripadoch, ak :

- objednavatel neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou, resp. vyzvou

- voci objednavatelovi sa vedie konkurzné konanie, ndvrh na zadatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku

10.5.  Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je vyhotovena v Styroch
rovnopisoch, z ktorych 2 si ponecha objedndvatel a 2 obdrii zhotovitel. U&innost nadobudne zmluva
nasledujuci defi po zverejneni na web stranke objednavatela.

10.6.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju slobodne a vaine,
nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

10.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sdhlasia so zverejnenim znenia zmluvy, vratane jej priloh
a podpisu Statutarneho zdstupcu, na internete v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

10.8. Neoddelitelnou sticastou zmluvy je priloha :

- PoloZkovity rozpotet stavby (Priloha ¢. 1)

V Polome, dria 22.05.2Q18 V Polome, diia 22.05.2018

Za oBjednavatela: |/ \ Za zhotovitela:

Ing. Pavol Hanusovsky
starosta obce



