Ohecny drad v PO OWE
ﬁ:):lf‘&: 3n 7'7 (]] 2{//{ *'}"1’ witje:

Zmluva o dielo

Poznémka: Skart, 2nai:

ktort uzavreli

Objednavatel: Obec Poloma, Obecny urad Poloma ¢. 120, 082 73 Sarisské Dravce
ICO : 00 327638

DIC : 2020711671

Zastupca opravneny k pravnym Ukonom a pineniu podla tejto zmluvy:

starosta obce Ing. Pavol HanuSovsky

Objednavatel nie je platcom DPH.

Zhotovitel: IN kom s.r.0, so sidlom Kosice, Cesta pod hradovou 40, 040 01
ICO: 36200361

DIC: 2020060471

IC DPH: SK2020060471

Registracia v OR pri okresnom sude Kosice |

Oddiel:Sro, vlozka ¢. 11826/V

Zastupca opravneny k pravnym tkonom a plneniu podla tejto zmluvy:

Jan Meluch, konatel spolo¢nosti.

Zhotovitel je platcom DPH

I. Predmet pinenia

(]

Objednavatel objednava touto zmluvou zhotovenie diela ,Rekonstrukcia verejného osvetienia
obce Poloma, “ ktoré je $pecifikované, ¢o do rozsahu adruhu prac v Technickej studii -
ponuke , ktora tvori prtlohu ¢.1 k tejto zmluve - jej neoddelitelnu sucCast.
Predmet pinenia spoc¢iva v dodavke osvetlovacich telies v pocte 84 ks, demontazi povodnych
osvetlovacich telies v poéte 78 ks a montazi novych telies na stavajluce stipy verejného

osvetlenia, demontazi rozvadzacov verejného osvetlenia v pocte 2 ks a montazi 1 ks noveho
rozvadzaca verejného osvetlenia /dalej len dielo/.
Sugastou predmetu plnema zhotovitela je aj spracovanie Technickej studie .Za spravnost
podkladov pre spracovanie Technickej studie , ktoré zhotovitelovi predlozil objednavatel,
(pocet svietidiel 78 ks a prikon osvetlovacej sustavy v su¢asnom stave 14 259 kWh/rok.)
zodpovedd sam objednavatel. Tieto podklady tvoria nedelitelni  sucast Technicke
studie i tejto zmluvy .

».  Za spinenie predmetu tejto zmluvy sa povaZzuje podpisanie protokolu o odovzdani a prevzati
obidvoma zmluvnymi stranami.

. Miesto a ¢as plnenia

1. Miestom plnenia tejto zmluvy je stavajluca siet verejného osvetlenia v obci Poloma.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmet plnenia diela bude v termine do $tyroch tyzdnov od
podpisania zapisnice o odovzdani staveniska obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Zhotovitel nebude v omeskani so spinenim dohodnutej lehoty v pripade, ze pri montazi na
stavajuce vedenie alebo pri uvadzani do prevadzky , sa vyskytn( technicke zavady,
o ktorych strany v dobe podpisu tejto zmluvy nevedeli, a ktoré bude nevyhnutné odstranit
pre riadne uvedenie verejného osvetlenia do prevadzky.



lll. Cena plnenia

Cena diela bola dohodnuta nasledovne -

cena diela bez DPH je 17 391,67 EUR.
DPH 20% je 3 478,33 EUR

cena diela vratane DPH je 20 870,00 EUR,

slovom dvadsattisicosemstosedemdesiat EUR.

Platobné podmienky boli dohodnuté nasledovne

Predmet obstaravania bude financovany prostrednictvom spolo&nosti BKS-Leasing s.r.o.,
Bratislava.

Uvedena leasingova spolo¢nost vyplati pinu hodnotu predmetu obstaravania zhotovitelovi. Na
zaklade zmluvného vztahu umozni Leasingova spoloénost objednavatelovi podas 72
mesiacov uvedent hodnotu diela splacat’ pricom bude aj jeho majitelom.

Nultu splatku 10% spolu s poplatkom za uzatvorenie zmiuvy vo vyske 1,.0% z hodnoty
predmetu obstaravania, plus prvi mesaénu splatku poukaze objednavatel na ucet spolo¢nosti
BKS-Leasing s.r.o., Bratislava.

Zvys$na hodnota diela bude objednavatelom poukazovana na Gcet spoloCnosti BKS-Leasing
v pravidelnych mesaénych splatkach vo vyske 301,25 EUR vratane DPH pocas 72 mesiacov,
pricom predmet obstaravania sa stane vlastnictvom obce Poloma az po vyplateni
predpisanych leasingovych splatok a zaplateni vopred dohodnutej odpredajnej hodnoty diela
vo vyske 39,60 EUR vratane DPH.

Celkova leasingova cena vratane financovania bola dohodnuta nasledovne -

leasingova cena bez DPH je 19 814,05 EUR
DPH 20% je 396295 EUR
leasingova cena vratane DPH je 23 777.00 EUR

Obstaravatel ma pravo obmedzit rozsah diela v pripade, ak dojde k zmene rozsahu prac,
zmluvne strany pristipia na zodpovedajlucu zmenu v prislugnej casti zmluvy, ktora bude
zachytena v pisomnej podobe.

IV. Zaruéna doba, zodpovednost za vady.

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia podmienok zmluvy

w N

a ze pocas zarucénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi

Zarucna doba je stanovena v zmysle obchodného zakona.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu neodbornou manipulaciou alebo
zasahom do vyhotovenia svietidiel nezi&astnenou osobou. Pripadne reklamacie uplatni
objednavatel u zhotovitela pisomne.

. Zarucna doba na zistené vady a nedostatky pri preberacom konani zagne plynut' az dnom ich

odstranenia.
Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma obstaravatel
pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost' odstranit vady.

. Pre zaistenie kvality bude zhotovitel prace realizovat vyhradne Specializovanym zhotovitelom

s odbornou sposobilostou.
Zhotovitel sa zavazuje najneskér 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela pisomne vyzvat
obstaravatela na jeho prevzatie.



V. Dal$ie zmluvné dojednania.

1. Vlastnikom diela sa stava objednavatel az zaplatenim celej dohodnutej ceny na ucet
zhotovitela.

2. Obstaravatel v spolupraci so zhotovitelom  zabezpeci na dobu montaze odpojenie
elektrickej siete podla predloZzeného harmonogramu postupu prac den vopred.
Obstaravatel v spolupraci so zhotovitelom zabezpeci povolenie na zvlastne uzivanie
statnej komunikécie , resp. Ciastocnej uzavierky cesty od prislusneho uradu  pocas
realizacie stavby v pripade potreby.

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi naleZitu sucinnost, nevyhnutnu
pre splnenie predmetu plnenia podla tejto ¢asti zmluvy.

4. U zhotovitela bude vedeny montazny dennik, ktoryje objednavatel povinny denne
potvrdzovat. V denniku budl strany uvadzat rozhodujuce skutonosti o montazi, ako aj
uplatnovat relevantné poziadavky voci druhej strane.

VI. Riesenie sporov.

1. Vzniknuté spory, prip. spory medzi zmluvnymi stranami, ktoré nastanu pocas realizacie
stavby, budud strany riesit’ vzajomnymi rokovaniami, pricom ich cielom bude dosiahnutie
pokonavky. Ak takéto rozpory aspory zmluvné strany nebudd méct vyriesit mimo
stidnou pokonavkou, sudny spor, ktory ztoho vzide bude prejednavat a rozhodovat
Okresny sud Kosice a to na navrh ktorejkolvek zo zmluvnych stran.

VIl. Odstapenie od zmluvy.

1. Na zmluvné vztahy stran neupravené touto zmluvou sa vztahuju ustanovenia Obchodného
zakona. Zmluva sa mdéze menit a dopliat len pisomne cbojstrannym suhlasom
zU&astnenych stran, podpisanymi spinomocnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

2. Neukoné&enie dodavky prac na predmete zmluvy v zmluvne dohodnutom termine o viac
ako 10 dni podla ¢lanku Ill. Miesto a ¢as plnenia sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy , &im opraviuje poskodenu zmluvnu stranu odstupit’ od zmluvy.

Viac prac azmeny vyvolané obstaravatelom budu opraviovat' zhotovitela na zmenu
zmluvnych podmienok (termin pinenia a cena) formou dodatkov k zmluve. Prace naviac
o budl odsuhlasené zapisom v stavebnom denniku potvrdene obstaravatelom.

VIIl. Zaverecné ustanovenia.

1. Vztahy v tejto zmluve nespecifikované sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakona a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
v SR.
2. Zmluvu mozno dopliat alebo menit len formou pisomnych dodatkov k zmluve
o dielo podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, ktoré sa po podpisani stavaju
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v$etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu prednostne
riesit rokovanim o moznej dohode.
4. Tato zmluvy nadobuda platnost a G¢innost  dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Je vyhotovena v 2 vytlatkoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Po podpisani
obdrzi jedno vyhotovenie objednavatel a jedno vyhotovenie zhotovitel.



\/ Polome, dna 24.02.2016

Objednavatel

.....

Ing. Pavol Hanusovsky
starosta obce

V Kosiciach, dna 24.02.2016

Zhotovitel

Ing. Jan Meluch
konatel spolo¢nosti




